

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন
২১, রাজউক এভিনিউ, ঢাকা-১০০০।
www.brtc.gov.bd

পত্র নং- ৩৫.০৪.০০০০.০১৮.০০.২৫৫.২০২১/৭৬

তারিখঃ ১৫/০৩/২০২১ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ চুক্তি সম্পাদন নোটিশ (NoA) প্রদান সংক্রান্ত।

সূত্রঃ বিজ্ঞপ্তি নং-বিআরটিসি/ট্রেনিং সেন্টার/০৪/২০২১-২০২২ খ্রিঃ।

উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রে বর্ণিত বিজ্ঞপ্তির প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, “দক্ষ চালক তৈরীর লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য বিআরটিসি’র ০৩টি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও ১৭টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের পূর্ত প্যাকেজ-৫ (ঘ) এর আওতায়- (০১) কর্পোরেশনের ময়মনসিংহ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ভবন, সাইট ডেভেলপমেন্ট, রিটেইনিং ওয়াল, গেট ও গার্ডরুম নির্মাণ সংক্রান্ত কাজের জন্য ২০/০২/২০২২ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত (টিইসি) সভায় আপনার উক্ত দর সর্বনিম্ন হওয়ায় কর্তৃপক্ষ দরটি অনুমোদন করেছেন। এক্ষেত্রে আপনার উক্ত দরের ৩,৮৫,০৬,৫৯৪.৮০ (তিন কোটি পঁচাত্তর লক্ষ ছয় হাজার পাঁচশত চুরানব্বই টাকা আশি পয়সা) টাকার উপর ১০% কার্যসম্পাদন জামানত হিসেবে ৩৮,৫০,৬৬০.০০ (আটত্রিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ছয়শত ষাট) টাকা চেয়ারম্যান, বিআরটিসি’র অনুকূলে যে কোন সিডিউল ব্যাংক হতে ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার বা ব্যাংক গ্যারান্টি আকারে অত্র পত্র প্রাপ্তির ১৪ (চৌদ্দ) দিন অর্থাৎ ২০/০৩/২০২২ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে জমা দেয়ার জন্য অনুরোধ করা হ’ল। কার্য সম্পাদন জামানত জমা দেয়ার পর উক্ত কাজের কার্যাদেশ প্রদানসহ চুক্তি সম্পাদন করা হবে।

টিবিইএএল-এসসিএন্ডই (জেভি)

কর্পোরেট অফিসঃ

৩০/এ, নয়া পল্টন, সাতার সেন্টার

৯ম তলা, ঢাকা-১০০০।

(প্রকৌশলী মোঃ মনিরুজ্জামান)

প্রকল্প পরিচালক

“দক্ষ চালক তৈরীর লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য
বিআরটিসি’র ০৩টি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও ১৭টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ” শীর্ষক প্রকল্প।

পত্র নং- ৩৫.০৪.০০০০.০১৮.০০.২৫৫.২০২১/ ৭৬

তারিখঃ ১৫/০৩/২০২১ খ্রিঃ।

অনুলিপিঃ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

০১। পরিচালক (প্রশাঃ ও অপাঃ)/(অর্থ ও হিসাব)/(কারিগরী)-বিআরটিসি।


০২। জিএম (প্রশাঃ ও পার্সোঃ)/(হিসাব)/(কারিগরী)-বিআরটিসি।

০৩। পিএ টু চেয়ারম্যান, বিআরটিসি-চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।

০৪। সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)-নির্মাণ বিভাগ, বিআরটিসি।

০৫। এও-ফান্ড, বিআরটিসি।

০৬। অফিস কপি/সাপ্তার ফাইল।


প্রকল্প পরিচালক
০৬/৩/২২